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TEMA DE PROIECTARE

1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: ,,Extindere retea troleibuz Dumbrivita”

1.2. Amplasament: DJ691 de la intersectia str. I I. de la Brad cu Calea Lipovei pani la iesire
Dumbrévita sens spre comuna Pigchia, Polul de Crestere Timisoara, judeful Timis, regiunea
Vest, Romania.

1.3. Regimul juridic:

Strazile situate in intravilanul Municipiului Timigoara, apartin domeniului public al Municipiului
Timisoara, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, urménd ca situatia juridica a
tronsoanelor de pe DJ691 — Dumbrivita si se reglementeze in cadrul documentatiei.

1.4. Faze ale documentatiei solicitate:

. REALIZARE STUDII DE TEREN (Geotehnic, topografic, alte studii de specialitate dupa

caz);

. REALIZARE STUDIU DE TRAFIC/STUDIU DE CIRCULATIE;

. REALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU PROIECT COMPLEX;

. ELABORARE PROIECT TEHNIC, a documentatiei tehnice pentru autorizarea lucririlor
de construire (DTAC si/sau DTAD, DTOE, dupd caz), INCLUSIV OBTINEREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE;

. ELABORARE DETALII DE EXECUTIE;

. ELABORARE DOCUMENTATIE NECESARA APLICARIIT PROCEDURII DE
ACHIZITTE PUBLICA in vederea atribuirii contractului de achizitie publica pentru executia de
lucréri i pentru furnizarea de echipamente si dotiri (Caiete de sarcini pe specialititi, Deviz
Martor etc., parte scrisa si parte desenati);

. ELABORARE CERERE DE FINANTARE, inclusiv Bugetul proiectului cu evidentierea
cheltuiclilor eligibile si neeligibile conform Ordinului cheltuielilor eligibile nr.1294/2008 al
MDLPL si nr.3296/2008 al Ministerului Economiei §i Finantelor aferente Axei 1 — Sprijinirea
dezvoltdrii durabile a oragelor — poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 —
Planuri integrate de dezvoltare urband, Sub-domeniul: Poli de crestere din cadrul Programului
Operational Regional 2007-2013.

1.5. Ordonator de credite: PRIMARUL MUNICIPTULUI TIMISOARA

1.6. Sursa de finantare: BUGETUL LOCAL
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1.7. Titularul investitiei: MUNICIPTUL TIMISOARA
1.8. Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL TIMISOARA

1.9. Mentiuni speciale:

Documentatia se va elabora in vederea atragerii finantirii nerambursabile din fonduri
structurale in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritard 1I-
moprijinirea dezvoltirii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de
interventie 1.1. —,Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul:,,Poli de crestere”.

In acest sens, in elaborarea documentatiei se vor respecta toate cerintele Ghidului Solicitantulut
aferent Axei, Domeniului §i Sub-domeniului mai sus mentionate in vederea obtinerii finantirii.

Obiectivul strategic al POR constd Tn sprijinirea unei dezvoltdri economice, sociale, durabile gi
echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Roméniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent
pe sprijinirea dezvoltéirii durabile a polilor urbani de crestere, Imbunétitirea mediului de afaceri si a
infrastructurii de baza, pentru a face din regiunile Romaniei locuri atractive pentru investitii.

Axa prioritard 1 “Sprijinirea dezvoltérii durabile a oraselor”, Domeniul major de interventie: 1.1
“Planuri integrate de dezvoltare urband”, sub-domeniul: ”Poli de crestere” are ca scop cresterea
calitdtii vielii si crearea de noi locuri de munci, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a
serviciilor sociale, precum §i prin dezvoltarea structurior de sprijinire a afacerilor si a
antreprenoriatului.

Categoriile de operatiuni si activititi eligibile a fi finantate prin intermediul Axei prioritare 1 sunt
urmétoarele:

a) reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban:
- infrastructura publica urbani

- transport §i mobilitatea populatiei

- patrimoniu cultural mondial (UNESCOQ), national si local, din mediul urban

b} dezvoltarea durabild a mediului de afaceri;

¢) reabilitarea infrastructurii sociale.

Obiectivul de investitie publici ce se doreste a se realiza intré, conform Ghidului Solicitantului — Axa
1 POR 1n categoria de operatiuni — a)Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunétitirea serviciilor
urbane, inclusiv transportul urban si vizeazd transportul si mobilitatea populatiei. Prin urmare
documentafia trebuie s urméreascd si sd indeplineascd conditiile stabilite prin Grila de evaluare
tehnicd si financiara 2.1 infrastructurd urband — PARTEA a — 1l —a.

Proiectul este inclus in lista prioritard al Polului de Crestere Timisoara si se incadreazi in
obiectivul strategic 2 ,,Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate,complexe si flexibile”,
politica ,interconectarea teritoriali si cresterea accesibilitatii polului”, programul , Asigurarea
mobilititii i securitiiii in trafic”.

in acest sens, pentru elaborarea documentatiei, se va consulta inclusiv Planul Integrat de
Dezvoltare al Polului de Crestere Timisoara.

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIE]:

Dezvoltarea si eficientizarea serviciului de transport public din orasul Timisoara sunt prioritatile
strategiel in perioada 2009 —2030. Obiectivele principale fin de incurajarea transportului in
comun, cresterea calitatii si eficientel serviciilor, asigurarea finantfrii necesare dezvoltarii,
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realizarea unor programe de transport care sd asigure dezvoltarea transportului electric in zona
preurbana (zona metropolitans), urmirindu-se gradul mic de poluare, care stimuleazi dezvoltarea
actualei retele de troleibuz {(avand o lungime de aproximativ 69,26 km).

Obiectivul de investitii ,,Extindere retea troleibuz Dumbrivita” este unul din obiectivele Studiului
VISION TIMISOARA 2030, de realizare a sistemului integrat de circulatie si transport in
municipiul Timigoara si aria peri-urband, respectiv in zonele viitoarei aglomeriri urbane
dezvoltate in jurul Timisoarei, in vederea credirii condifiilor politice, economice si tehnice de
dezvoltare urbana, care si permiti materializare tintelor de dezvoltare strategicd a municipiului
Timigoara.

3. SITUATIA EXISTENTA

Municipiul Timigoara are o bogatd traditie In servicii publice de calitate, operatorul de transport
public de célatori fiind Regia Autonomé de Transport Timisoara (aflatd in subordinea Consiliului
Municipal), a cérui activitate reprezintd continuarea neintreruptd a unei traditii de 130 de ani.
Dezvoltarea si eficientizarea serviciului de transport public din orasul Timigoara sunt priorittile
strategiei in perioada 2009 —2030. Obiectivele principale tin de incurajarea transportului in
comun, cresterea calitdfii si eficientei serviciilor, asigurarea finanfirii necesare dezvoltarii,
realizarea unor programe de transport care si asigure dezvoltarea echilibratd gi eficientd precum
si dezvoltarea transportului electric in zona periurband, urmérindu-se capacitatea mare de
transport si gradul mic de poluare, care stimuleazd dezvoltarea actualei refele de troleibuze.
Implementarea acestui proiect presupune extinderea retelei de troleibuze, In scopul asigurarii
serviciilor de transport in comun spre agezarile suburbane din zona localititii Dumbrivita.

4. SITUATIA PROPUSA
Realizarea proiectului va contribui in mod direct la cresterea confortului locuitorilor, prin

efectuarea unor prestatii de inalt nivel calitativ, atét In ceea ce priveste buna deservire cét si in
privinta sigurantei circulatiei si implicit alinierea la standardele internationale in domeniu:

o Realizarea sistemului integrat de circulatie si transport in Municipiul Timigsoara gi aria
periurband, respectiv in zonele viitoarei aglomerdiri urbane dezvoliaie in jurul
Timisoarei;

+. pd P . H 2 L S LI - " .

< Fluidizarea transportului de persoane in Municipiul Timisoara, ca urmare a

dezvoltérii zonei metropolitane;

Tmbunititirea gradului de confort si civilizatie;

imbuniititirea parametrilor de mediu afectati de transportul public (transport
ecologic);

@ fmbunatitirea general a traficului urban.

*
-

o

b

Se va avea Tn vedere proiectarea canalizafiei pentru cabluri electrice, telecomunicatii, ete.
Solutia tehnicd trebuie s3 asigure conditiile necesare conform legislatiei in vigoare privind siguranga n
exploatare gi protectia mediului,

5. SPECIFICATII TEHNICE:
5.1 Conditii generale:

Investifia vizeazi refeaua de contact troleibuz pe o fungime care se va stabili in urma aprobérii
unei variante din studiile de amplasament.

Pag. 3 din 14



5.2 Descrierea lucririi de proiectare

Principalele obiecte propuse a se trata in cadrul obiectivului de investifii sunt:

YV

Lucrini de infrastructurd rutier (amenajiri intersectii, semnalizare rutierd, bucld de
intoarcere, alveole statii)

Retea de contact troleibuz pe tronsonul: intersectia str. I. I. de la Brad cu Calea Lipovei
pand la Dumbrévita (traversarea localitéfii, cu bucla de intoarcere)

Alimentarea cu energie electrica a retelei de contact troleibuz

Completidri sau extinderi in substatia de redresare (dac# sunt necesare)

Reglementiri retele edilitare subterane si supraterane afectate de lucrdrile retelei de
contact froleibuz

5.2.1. Solutii tehnice propuse

Proiectantul va alege solutiile tehnice optime pentru situatiile identificate pe traseu,
astfel incét s fie definitd o variantd care si asigure cele mai bune conditii de circulatie,
respectdnd reglementirile legale in vigoare.

Se opteazi pentru o prioritizare a troleibuzului in relafia cu ceilalti participanti la trafic.
Descrierea solutiei tehnice propuse de cétre proiectant, peniru refeaua de contact
troleibuz, cu respectarea cerinfei de principiu privind o refea de tip compensat
longitudinal se va efectua prezentdndu-se caracteristicile materialelor, datele tehnice gi
prescriptiile tehnice pentru executie,

Alegerea solutiei finale se va face de comun acord cu conducerea Regiei Autonome de
Transport Timisoara i se va considera finalizatd dupé obtinerea avizului Comisiei de
Circulatie din cadrul Primériei Municipiului Timisoara.

5.2.2. Se impune realizarea de citre proiectant a urmétoarelor:

Proiectantul va asigura corelarea propuncrilor cu prevederile planurilor de amenajare ale
teritoriului existente. Avand in vedere ca acest proiect se ncadreaza in pachetul de studii
ce vizeazd realizarca strategiei de dezvoltare ,,Vision Timigoara 2030, proiectantul va
asigura corelarea propunerilor cu studiile conexe;

Respectarea Planului Integrat de Dezvoltare Urband (PIDU), care va constitui baza
pentru depunerea de proiecte, In vederea aprobérii acestora,

Elaborarea documentatiilor, efectuarea demersurilor si sustinerea documentatiilor pentru
obtinerea Avizului Comisiet de Circulatie, a celorlalte Avize si a Acordurilor solicitate
prin Certificatul de Urbanism emis de Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primériei
Municipiului Timigoara, Autorizatia de constructie,

Verificarea documentatiilor de citre verificatorii autorizafi conform prevederilor legale;.

5.3. Protectia mediului

Specificatiile tehnice din cadrul lucrdrii de proiectare vor defini si cerintele privind
reglementirile legale in vigoare referitoare la impactul asupra mediului inconjurétor.
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5.4. Obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

In documentatie se va face referire la regulile obligatorii privind conditiile de munci si de
protectie a muncii, siguranta in exploatare, care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie
respectate pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.

6. ZONA SUPUSA STUDIULUIL: DJ691 de la intersectia str. I. I. de la Brad cu Calea
Lipovei pand la Dumbrivita sens spre comuna Pischia , Polul de Crestere Timisoara, judetul
Timig, regiunea Vest, Roménia.

7. DOCUMENTATIA SOLICITATA

7.1. STUDII DE TEREN - studiu geotehnic si studiu topografic, orice alte studii necesare
pentru intocmirea documentatiei tehnice, conform HG 28/2008.

7.2. STUDIU DE TRAFIC/STUDIU DE CIRCULATIE - conform Ghidului Solicitantului
aferent Axei 1, domeniul de interventicl.1, sub-domeniul: Poli de crestere, este obligatorie
elaborarea unui studiu de trafic/studiu de circulatie pentru intreaga zond afectat.

7.3. Documentatie de LUCRARI CADASTRU pentru reglementarea situatiei juridice a
terenului, privind amplasamentul pe domeniul public (documentatii pentru obtinerea H.C.L.,
Avizul OCP], etc., daci este cazul)

7.4. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU PROIECT COMPLEX

Documentatia tehnico-economici va respecta structura si confinutul studiului de
fezabilitate pentru proiect complex, conform HG 28/2008, completatd de Ordinul nr, 276/mai
2009 al MDRL si va indeplini criteriile si conditiile de eligibilitate specifice proiectelor
individuale aplicabile pe sub-domeniul:”Poli de crestere”, din domeniul de interventiel.l-
WPlanuri integrate de dezvoltare urband”, al Axei Prioritare 1- ,,Sprijinirea dezvolidarii durabile
a oraselor-poli urbani de cregtere”, a Programului Operational Regional 2007-2013, previzute
in Ghidul Solicitantului aferent axei, domeniului si subdomeniului mai sus mentionate si in
Ordinul comun nv.3296/07.11.2008 al MDLPL si nr.1294/07.10.2008 al MEF.,

Documentatia tehnico-economicii va contine obligatorin toate avizele si acordurile
previzute in Certificatul de Urbanism, de legislatia in vigoare si oricare altele solicitate pe
parcurs, inclusiv documentatia pentru obtinerea acestora. Studiile de teren, devizele estimative
(zeneral si pe obiecte) vor fi clare, complete, realiste i strdns corelate cu pértile desenate $i vor
fi elaborate respectindu-se HG nr, 28/2008 cu modificdrile ulterioare, Ancxa 4 ,Metodologie
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de interventii”,
Anexa 5 ,,Deviz general” si Anexa 6 ,Devizul obiectului” si Ordinul nr. 863/2008 al MDLPL
pentru aprobarea ,Instructiuni de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008”, listele cu
cantitiifi §i cu prefuri estimative la faza SF, pe baza cirora au rezultat devizele estimative (pe
obiect si general); analiza cost-beneficiu (analiza financiara, analiza de risc si senzitivitate),
claborati pe baza Anexei 2 — principii metodologice privind analiza cost — beneficiu — a
Ordinului nr. 863/2008 al MDLPL pentru aprobarea , Instructiuni de aplicare a unor prevederi
din HG nr. 28/2008”, precum si pe baza instructiunilor prezentate in Anexa 6 ,,Recomandéri
privind analiza cost — beneficiu” la Ghidul Solicitantului pentru Axa 1, Domeniul major de
interventie 1.1, sub-domeniul: Poli de crestere;

Elaborarea devizulai general se va realiza cu evidenfierea distincti pe capitole si
subeapitole de cheltuieli a valorilor aferente lueririlor de investifii noi. Se vor evidentia
distinct cheltnielile eligibile si neeligibile. Documentaiia va contine §i listele de cantitiiti si
prefuri ce stau la baza estimirii valorilor categoriilor de lucrari.

Analiza comparativi a costnlui realizirii lucririlor de interventii, fatd de valoarea de
inventar, se va include distinct in analiza cost-beneficiu.
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Deasemenea, documentatia va contine orice alte studii necesare in conformitate cu legislatia
in vigoare si Ghidul Solicitantului sau cerute pentru obtinerea unor avize sau acorduri. La
elaborarea documentatiei echipa de proiect va avea in vedere concordanta dintre informatiile
furnizate prin studiul de fezabilitate si cele din proiectul tehnic, inclusiv in ceea ce priveste
valoarea total# a investitiei (nu se accepta diferente intre cele 2 documentatii).

Informatii generale privind proiectul

1 situafia actuald si informatii despre entitatea responsabild cu implementarea proiectului;

Entitatea responsabili cu implementarea proiectului este beneficiarul investitiei Municipiul
Timigoara.

2 descrierea investifiel,

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen [ung ( in
cazul In care au fost elaborate In prealabil ) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea
promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico—economic selectat — nu este cazul;

b) scenariile tehnico—economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse ( In
cazul in care, anierior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan
detaliat de investitii pe termen lung ) :

- scenarii propuse ( minim doud );

- scenariul recomandat de cétre elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

Se va face o descriere a solutiilor tehnice avute In vedere, cu fundamentarea acestora prin note de
calcul. Notele de calcul vor evidentia rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice,
materialele utilizate, conditiile de exploatare, durata lucrdrilor de exccutie pentru solutia propusi, ele.

Se vor prezenta avantajele si dezavantajele tehnico-cconomice ale solutiei/solutiilor alese.

Se va prezenta modul in care solutia/solutiile propuse conduc la minimalizarea cheltuiclitor de

Scenariile tehnico—economice propuse trebuie s raspundi cerintelor de aplicabilitate si eficientd
in conformitate cu sitvatia existents in teren.

Serviciile de proiectare vor i prestate de o echipd de experfi, familiarizatd cu conceptul de
amenajéri rutiere §i cu o buni intelegere a situatiei locale specifice.

¢) descrierea constructiva, functionali si tehnologici, dupi caz;

3 date tehnice ale investitiei.

a) zona si amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmeazi sa fie acupa;

c) sitnatia ocupdrilor definitive de teren : suprafaf¥ totala, reprezentdnd terenuri din intravilan /
extravilan;

d) studii de teren :

- studii topografice cuprinzand plamuri topografice cu amplasamentul reperelor, liste cu
repere in sistem de referint3 national,

- studiu geotehnic cuprinzénd planuri cu amplasamentul forajelor, figselor complexe cu
rezultatele determinérilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandirile pentru
fundare si consolidiri;

- alte studii de specialitate necesare, dupi caz;

e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investifii, specifice
domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei
optime pentru aprobare;

f) situatia existentd a utilititilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitédti pentru varianta propusd promovarii;

- solutii tehnice de asigurare cu utilititi;

g) concluziile evalufrii impactului asupra mediului;

4 durata de realizare §i etapele principale: graficul de realizare a investitiei, esalonat pe zile
calendaristice

Costurile estimative ale investitiei

valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general,;
esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.
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Analiza cost — beneficiu :
identificarea investitiei §i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinfa;
analiza optiunilor;
analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiard : fluxul cumulat, valoarea
actuala netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost - beneficiu;
analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economici : valoarea actuald net3,
rata inferna de rentabilitate i raportul cost - beneficiu,
analiza de senzitivitaie;
analiza de risc.

Indicatorii tehnico-economici se vor completa cu date financiare privind Conditiile Financiare de
realizare a obieciivului, respectiv urmitorii indicatori de eficientfi economici calculati in dinamica
{(tinfindu-se cont de influenta factorului timp).

a). Rata de actualizare

b). Analiza cash-flow (VNA- Venitul Net Actualizat)

¢). Rata internd de rentabilitate RIR

d). Analiza raportului cost-profit

e). Termenul de recuperare al investitiei

). Indicele de profitabilitate

Surse de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiilor se constituie Tn conformitate cu legislatia in vigoare si constau
din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile §i alte surse legal constituite,

Estimiiri privind for{a de munci ecupatii prin realizarea investitiei

numir de locuri de munci create in faza de executie;
numér de locuri de munc3 create In faza de operare.
Prineipalii indicatori tehnico — economiei ai investitiei
1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(in preturi — luna, anul, 1 euro = .... lei)
din care :
- constructii-montaj (C+M)
2. esalonarea investitiei (INV/C+M)
-anul T;
- anul 11

3. durata de realizare (luni)
4, Capacitafi ( in unititi fizice si valorice )
5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizatd investitia, dupi caz,
precum, si tofi indicatorii solicitati prin Ghidul Solicitantului, AXA 1 POR.
Avize si acorduri de principiu
Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea gi oportunitatea investitiei,
Proiectantul va elabora documentatia pentru obtinerea avizelor, acordurilor cuprinse in
Certificatul de urbanism, pe care o va depune in numele beneficiarului la organele competente,
Proiectantul va obfine toate avizele gi acordurile emise de organele de drept, potrivit legislatiei in
vigoare solicitate in certificatul de urbanism, in vederea emiterii Autorizatiei de Constructie privind:
- certificatul de urbanism, cu Tncadrarea amplasamentului In planul urbanistic, avizat si aprobat
potrivit legii (precum gi foate avizele specificate in Certificatul de Urbanism).
- avizele privind asigurarea utilitdtilor (energie termicd si electricd, apd, canal, gaz metan,
telecomunicatii, etc.) - Aviz Unic - de gospodirie suprateran si subterand
- acordurile §i avizele pentru protectia mediului si a apelor (obtinere Aviz Mediu, eliberat de Agentia
Pentru Protectia Mediului). Peniru amenajarea spatiilor verzi se va consulta compartimentul de

specialitate din cadrul Directiei de Mediu Tn vederea proiectirii acestora.
- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.
- aviz Inspectoratul de Stat in Constructii conform Ord, 726 din 15 august 2007.
- extras C.F.
- aviz Comisia de Circulatie
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- aviz de principiu Drumuri

- aviz de principiu Mediu Urban

- aviz Comisia de Monumente — daci e cazul.

- aviz P.S.I. — daci e cazul.

- aviz. Ministerul Apararii Nationale

La solicitarea proiectantului beneficiarul [ucrdrii va acorda asistenfi pentru obtinerea de avize si
acorduri. Costul avizelor se va suporta de cétre beneficiar,
Se vor deserie solutiile tehnice adoptate pentry modificarea amplasamentului retelelor electrice, gaz, apa,
canalizare, etc. insofite de avizul detindtorului retelei, precum si de devizul §i proiectul, necesar
modificdrii amplasamentului acestora, avizat de citre detindtorul gospodariei subterane, daca este cazul

CERINTE DE PROIECTARE

Proiectantul pe baza avizelor primite de la defindtorii de gospodérii subterane, va cuprinde in
Devizul General si va corela de comun acord cu acestia, valoarea cheltuielilor necesare pentru
modificarea traseului refelelor existente. Pentru Indeplinirea celor de mai sus este necesar ca odati cu
realizarea Studiului de Fezabilitaie pentru proiect complex si fie elaborate si proieciele de modificare a
amplasamentului gospoddriilor subterane elaborate de proiectanti de specialitate i avizate de verificatori
de proiect.

La elaborarea documentatiei, echipa de proiect va avea in vedere toate lucririle de dezafectare
{constructii, instalatii, etc.), utilizarea unor materiale de buni calitate la standarde eurcpene pentru
propunerile de interventie, precum si planificarea executiei lucririlor astfel Tncét acestea s se desfigoare
in conditii optime,

Yor fi previzute canalele tehnice pentru cablurile aeriene si subtraversari,

a). Solutia aleasi de autoritatea contractantd, se va aprofunda in studiul de fezabilitate ce se va
elabora, In scopul eficientizarii economice gi a respectfrii normelor impuse de legislatia Tn vigoare.,

b) Proiectantul va obtine toate avizele gi acordurile necesare solicitate in sect. Avize §i acorduri
de principiu

¢) Documentatia intocmitd de proiectant pentru faza S.F. va fi sustinutd in Comisia Tehnico-
Economicd a autoritdfii contraclanle pentru verificare si avizare. Plata studiului de fezabilitate se va
efectua dupd avizarea acestuia de clitre CTE.

d) Proiectantul va sustine documentatia tehnicd n toate situatiile (obtinere avize, CTE, etc.)

e) La stabilirea valorii investitiei se vor utiliza indicatoarele de Norme de deviz specifice pe
categorii de lucrari.

f) Devizul general se va structura pe capitole §i subcapitole de cheltieli, conform H.G,
nr.28/09.01.2008, Anexa 4, iar valoarea cheltuielilor din capitolele/subcapitolele Devizului general se
exprimad in lei §i euro, cu specificarea datei [a care au fost evaluate.

g} Delimitarea obiectelar de investitic din cadrul obiectivului de investitii se va face la faza de
proiectare — studiu de fezabilitate de cétre proiectant

Studiului de fezabilitate va confine si evaluarea lucrérilor, va avea paginile numerotate.

in Studiului de fezabilitate va fi inclusi tema de proiectare emisi de beneficiar.

Proiectaniul va respecta toate normele de protecfia mediului, protectia muncii §i siguranta
circulatiei rutiere, Tn vigoare Ia data Tntoemirii proiectului,

Piriile scrise si desenate vor fi puse la dispozitia beneficiarului si pe suport electronic. In
documentatia tehnico-economicd oferitd pe suport electronic trebuie s se regiiseascd in mod obligatoriu
urmitoarele:

» IMemoriu tehnic semnat §i gtampilat
o (Caiet de sarcini semnat §i stampilat
s Deviz general, deviz aferent categoriilor de lucrdri si devizul pe obiecte atdt cu valori cét si fard
valori, semnate si stampilate;
s Lista cu consumurile: - de resurse materiale
- totale cu ména de lucru
- totale privind utilajele
- totale privind transporturile,
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atdt cu valori ¢t si fard valori, semnate si stampilate;
» Se va specifica insugirea proiectului de proiectant printr-o mentiune din care sd rezulte ci
documentatia (piesele scrise si desenate) poate fi folositd in exclusivitate pentru scopul in care este in mod
special furnizaté, conform prevederilor contractuale.
Avind in vedere elaborarea documentatici de atribuire privind procedurile de achizitie publici a
contracielor de lucrdri sau de servicii, sunt necesare anumite date ce se regisesc in Memoriul tehnic.
Pentru aceasta pe suportul electronic se va anexa memoriul tehnic si in formatul — word.

7.5. PROIECT TEHNIC si documentatie tehnici pentru autorizarea lucriirilor de
construire (DTAC si/sau DTAD, DTOE, dupd caz), INCLUSIV OBTINEREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Proiectul tehnic se va elabora conform continutului — cadru din Ordinul nr. 863/02.07.2008, emis de
MDLPL, pentru aprobarea “Instrucfiumilor de aplicare a unor prevederi din Hotdrdrea Guvernului nr.28
/ 2008 privind aprobarea confinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului gemeral pentru obiective de
investifit $i lucrdiri de intervenfii ",

Proiectul tehnic (P.T.) ¢laborat in conditiile legii, cuprinde solufiile tehnice si economice de realizare a
obiectivului de investitii, pe baza caruia se executd lucrarile de constructii autorizate,

Proiectul tehnic va fi claborat gi verificat potrivit prevederilor legale (peniru cerinte de calitate, de
specialisti atestafi pe specialititi de MDRL, in conditiile legii), inclusiv referatele verificatorilor de
proiecte atestati pe specialitati.

Proiectul tehnic va fi acceplat si semnat de expertul tehnic si va respecta conditiile impuse prin autorizatia
de construire, precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritafii competente pentru
protectia mediului, anexe la autorizatia de construire,

Proiectul tehnic trebuie s permitd elaborarea detaliilor de executie In conformitate cu materialele si
tehnologia propusd, cu respectarea strictd a prevederilor proiectului tehnic, fird si fie necesard
suplimentarea cantititilor de luerdiri si fiird a se depisi bugetul proiectului stabilit In faza de evaluare
tehnica si financiard.

Memoriile tehnice si caietele de sarcini, pentru toate specialititile din cadrul documentatiei proiectului
tehnic, vor fi verificate de cétre verificatori de proiecte afestati in conditiile legii si vor avea atasate
referatele de verificare aferente,

Solutiile tehnice propuse in expertiza tehnicl si SF vor i corelate si aplicate la fazele: Proiect Tehnic,
[etalii de Execuiie gi Caiet de Sarcini §i asumate de ciitre proiectaniul care realizeazi proiectul tehnic,

La elaborarea documentatici echipa de proiect va avea In vedere concerdanta dintre informatiile furnizate
prin SF si cele din proiectul tehnic, inclusiv Tn ceea ce priveste valoarea totald a investitiel.

Proiectul va asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor esentiale, conform Legii 1(0/1995(A),
cu respectarea reglementirilor tehnice.

7.4.1. Caietele de sarcini fac parte integranti din Proiectul Tehnic §i se elaboreazi in conformitate cu
Ordinul nr. 863/2008 emis de MDLPL ;

7.4.2. Listele cu cantititile de lucrdri fac parte integranti din Proiectul Tehnic gi se elaboreazd in
conformitate cu Ordinul nr, 863/2008 emis de MDLPL ;

7.4.3, Proiect de urmérire privind comportarea in timp a constructiilor, daci este cazul.

7.4.4. Planul Organizirii de Santier

7.4.5. Graficul general de realizare a investitiei publice.

7.4.6. Planul de securitate §i sdnétate, elaborat conform HG nr, 300/2006(A), daci este cazul,

7.4.7. Scenariul la incendiu, daci este cazul;

7.4.8. Proiect pentru instalatiile electrice (instalafii de iluminat normal si prize, iluminat de sigurani,
instalatii de protectie, instalatii de curenti slabi);

7.4.9. Proiecte pentru instalatiile: termice, sanitare, tehnologice si de ventilare

7.4.10. Devizul general st Bugetul proiectului cu evidentierea cheltuielilor eligibile i neeligibile

elaborat pe baza F1-F5 completate cu preturi si valori
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Continutul — cadru al PT va fi conform ¢u Hotdr&rea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investifiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investifii si
lucrdri de interventii §i Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Tnstructiunilor de aplicare a
unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al decumentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii gi lucréri de interventii”

Documentatia de proiectare, faza PT +DE va cuprinde;

- avizul eliberat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii

- reactualizarea tuturor avizelor obtinute la faza S.F. solicitate in Certificatul de Urbanism necesare pentru
obtinerea Autorizatiei de Construire;

- reactualizarea extras C.F,, insotiti de Plan Parcelar.

Pe tot parcursul elabordrii documentatiei solicitate, proiectantul va colabora cu reprezentantii
de citre. echipa de proiect;

Pe perioada implementérii proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995(A) privind calitatea
in construciii, proiectantul va acorda asistentd tehnicd beneficiarului §i constructorului, incluzénd;
verificarea calitéitii lucririlor pe parcursul execufiei, participarea la elaborarea cértii tehnice si la receptia
lucrdrilor, solutionarea neconformitétilor/neconcordantelor semnalate, reproiectarea unor elemente—
ansambluri nerealizabile din cauze obiective, ete. in acelagi timp proiectantul va intocmi caietul de
sarcini, instructiunile tehnice privind execufia lucririlor, exploatarea, intretinerea i reparatiile, precum si
proiectele de urmirire privind comportarea in timp a constructiei.

Proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului, protectia muncii §i siguranta
circulatiei rutiere, n vigoare la data Tntoemirii proiectului,

Tema de proiectare va fi completatd cu date din teren, urmédnd a se ntocmi un Proces-Verbal intre
proiectant i beneficiar in care vor fi cuprinse modificérile, observatiile si concluziile rezultate cu ocazia
deplasdrii la fata locului, _

La elaborarea documentatici, echipa de proiect va avea in vedere toate lucririle de dezafectare
(constructii, instalatii, efc), utilizarea unor materiale de buna calitate la standarde europene pentru
propunerile de interventie, precum gi planificarea executiei lucrdrilor astfel incit acestea sé se desfigoare
in conditii optime §i activitatea educafionald si fie perturbaté cat mai pufin posibil.

Toate documentatiile vor fi elaborate in conformitate cu standardele i normativele aflate in
vigoare la data elaboriirii acesteia .

in conformitate cu ghidul solicitantului aferent AXEI 1 a POR, intre studiul de fezabilitate
si proiectul tehnic nu se admit neconcordante din punct de vedere tehnic si al valorii
investitiei.

Documentatia tehnici pentru autorizarea executirii lucrdrilor de construire este exiras din
proiectul tehnic, intocmit conform prevederilor legale in vigoare, in conformitate cu continutul-
cadru prevazut in Anexa nr.l la Legea nr.50/1991(R) si (A), in concordantd cu cerintele
certificatului de urbanism, cu continutul avizelor §i al acordurilor cerute prin acesta si prin
legislatia in vigoare gi se intocmeste, dupi caz, pentru:

- autorizarea executdrii [ucrdrilor de construire - D.T.A.C,;

- autorizarea executdrii lucrérilor de desfiintare - D.T.A.D.;

- autorizarea executrii organizarii lucrdrilor - D.T.O.E,;

si are ca rezultat; autorizatia de construire.

Documentatia tehnicé de organizare a executiei lucrérilor - D.T.O.E. este necesara in toate cazurile in
care se realizeazd o investitie §i se prezintd, de reguld, Tmpreund cu documentatia tehnicd pentru
autorizarea executirii lucrérilor de constructii, In conditiile legii.

Documentatia tchnicid de organizare a execufiei lucririlor cuprinde un memoriu cu descrierea tuturor
lucririlor provizorii pregititoare si necesare n vederea asiguririi tehnologiei de executie a investitiei, atét
pe terenul aferent investitiei, cét si pe spafiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe
domeniul public. Se va asigura fluenta circulatiei pe durata executiei lucririlor.
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Planul organizirii de santier - la lucriirile de mai micd amploare - elementele de organizare a execufici
lucrdrilor vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al
Documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executdrii lucrérilor de constructii.

Documentatia tehnici va cuprinde si:
- Planul de securitate si sinftate, elaborat conform HG nr. 300/2006(A);
- Proiectul pentru urmirirea comportirii in timp.

7.7. DETALII DE EXECUTIE Detalii de executie(DE) eclaborate In baza proiectului tehnic si
cu respectarea strictd a prevederilor acestuia, prin care se detaliazd solutiile tehnice de alctuire,
asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni, privind pérti/elemente de constructie
ori de instalatii si, care indicd dimensiuni, materiale si tehnologii de executie, precum si legituri
intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului.

7.8. DOCUMENTATIE NECESARA APLICARIT PROCEDURII DE ACHIZITIE
PUBLICA in vederea atribuirii contractului de achizitie publicd pentru executia de lucriri §i
pentru furnizarea de echipamente si dotéri (partea scris¥, inclusiv memorii tehnice pe specialitati,
caietele de sarcini pe specialitati, principalele piese desenate, listele cu cantitatile de lucrdri-formularele
F1-F5, conform ordinului 863/2008, graficul general de realizare a investitiei-formularul FF6).

7.9, CERERE DE FINANTARE

Cererea de finantare elaboratd conform Ghidului Solicitantului si a instructiunilor acestuia,
inclusiv bugetul proiectului va fi elaborat cu evidentierea cheltuielilor eligibile si neeligibile,
conform Ordinului comun nr. 3296/07.11.2008 al MDLPL gi nr. 1294/07.10.2008 al MEF,
Ghidului Solicitantului aferent axei si domeniului pe care se aplicd proiectul $i manualului de
identitate vizuald,

Proiectantul va raspunde solicitarilor de clarificiiri, in termenele previizute de acestea, privind confinutul
Studiului de Fezabilitate a Proiectului Tehnic gi a Cereril de Finantare primite din partea ADR Vest
respectiv MDRT,

Obtinerea oriciror avize, acorduri, autorizatii, conform Certificatului de urbanism intri in
sarcina proiectantului.

Documentatia solicitatii se va preda astfel:

Studiul de fezabilitate gi Cererea de finantare in 2 exemplare originale + 4 copii pe suport
hiirtie + 1 exemplar scanat pe suport electronic;

Proiectul tehnic si Detaliile de executie in 2 exemplare originale + 3 copii pe suport hiirtie +
4 exemplare scanate pe suport electronic.

8. TERMENELE DE PREDARE
Documentatia completi se va preda in maxim 6 luni de {a semnarea contractului.

L.a elaborarea documentatiei se vor respecta conditiile prevdzute in Ghidul Solicitantului
aferent Axci 1, domeniul de interventiel.1, sub-domeniul: Poli de crestere.

Elaboratorul documentatiei se va consulta in permanentd st ori de céite ori va fi necesar cu
Beneficiarul sau la solicitarea acestuia.
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9. CONDITII

. Avind in vedere Ordinul 863/2008 si conditiile previzute in ghidul solicitantului
aferent axei 1-, Sprijinirea dezvoltdrii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, domeniul
de interventiel.l- Planuri integrate de dezvoliare urband”, sub-domeniul: Poli de crestere, se
va respecta valoarea de investifie estimati in Documentatia tehnico-economicé (Studiul de
Fezabilitate).

. Devizele vor fi elaborate evidentiindu-se cheltuielile eligibile si neeligibile a
proiectului, conform Ordinului comun al MDRL si MEF nr.3296/2008 privind aprobarea
cheltuielilor eligibile pentru domeniul major de interventie ,,Planuri integrate de dezvoltare
urband”, axa prioritard ,Sprijinirea dezvoltdrii durabile a oragelor-poli urbani de crestere”din
cadrul Programului operational Regional 2007-2013

L Proiectantul se obligd si ofere, in termen, toate informatiile, detaliile, clarificirile
etc. de naturd tehnici san financiard, cerute in etapele procesului de evaluare de cétre
Organismul Intermediar ( ADR VEST) al Autorititii de Management(MDRL) sau de cétre
expertii evaluatorit prin secretariatul asigurat de acelasi Organism Intermediar si sa
efectueze toate modificirile solicitate de citre acestia,

. Dacii Beneficiarului (Municipiul Timisoara) i se va propune un buget revizuit in
perioada de evaluare tehnicii si financiard, proiectantul se obligd si analizeze situa(ia
impreuni cu beneficiarul si, in cazul in care acesta hotdriste si accepte bugetul propus, si
refacii partea din documentatie influentati de modificirile intervenite.

* Proiectantul va tine contactul cu furnizori de utilititi pentru a oferi solutii in
concordanti cu politicile lor actuale de dezvoltare. Aceste solutii vor avea acordul scris al
furnizorilor de utiliti{i.

. Asistenta tehnicd din partea proiectantului pe perioada de executie a lucririlor
intrd in tarifarea proiectirii. Pe durata implementirii proiectului, conform prevederilor
Legii nr.10/1995(A) privind calitatea In constructii, proiectantul va acorda asistentd tehnici
beneficiarului si constructorului, incluzind: verificarea calititii lucriirilor pe parcursul
exccutiei, participarea la elaborarea ciirtii tehnice $i la receptia lucrarilor, solutionarea
neconformititilor/neconcordantelor semnalate, reproiectarea unor elemente—ansambluri
nerealizabile din cauze obiective, ete..

. La elaborarea documecntatiei se va tine cont de politicile privind tchnologia
informatiei, eficienta energetici, dezvoltarea durabilii si egalitatea de sanse.

10. CONDITII DE PLATA:

30% din valoarea contractului - dups aprobarea In Consiliului Local al Municipiului Timisoara a
documentatiei tehnico-economice

40% din valoarea contractului - la depunerea cererii de finantare la Ol - ADR VEST

25% din valoarea contractului - la data semnfirii contractului de finantare cu Autoritatea de
Management

5% la finalizarea executiei

11. LEGISLATIE

La elaborarea tuturor documentatiilor tehnice §i economice se vor respecta:

s Hotiardrea Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea confinutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aqferente investifilor publice, precum si a struciurii §i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investifii i lucrdri de
interventii,
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» Ordinul Ministerului Dezvoltirii, Lucririlor Publice si ILocuintelor (in prezent
Ministerul Dezvoltirii Regionale si Turismului) nr. 863/02.07.2008 pentru aprobarea
Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea continutul-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investifitlor publice, precum §i a structurii §i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de
interventii,

»  Ordinul Ministerul Dezvoltirii Regionale si Locuintei (in prezent Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului) nr, 276/28.04.2609 pentru modificarea si completarea Instrucfiunilor de
aplicare a unor prevederi din Hotdrirea Guvernului nr, 2872008 privind aprobarea continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investititlor publice, precum si a structurii si metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de interventil, aprobate prin
Ordinul ministrulul dezvoltirii, Iucrdrilor publice si locuintelor nr. 863/2008

+ Hotirarea Guvernului nr. 759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operajiunilor finanjate prin programele operagionale, cu modificdrile si
completirile ulterioare;

* Regulamentul Consilinlui European (CE) nr. 1083/2006 - art. 55,

» Ordinul comun al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1938/2011 si al
Ministerului Finantelor Publice nr.1360/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli
eligibile pentru domeniul major de interventie "Planuri integrate de dezvoltare urband', axa
prioritard "Sprijinivea dezvoltdrii durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul
Programului operational regional 2007-2013;

e Ordonanta Guvernului. nr. 29/31.0L.2007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinantirii §i a cofinantdrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national
de dezvoltare, in bugetul institutiilor Implicate in gestionarea instrumentelor structurale §i utilizarea
acestora pentru obiectival convergentd A FOST ABPROGATA DE ORDONANTA DE
URGENTA nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiari a instrumentelor structurale
si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenti;

o Ordinul nr.911/10.08.2007 al Ministerului Economiei si Finantelor pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernufui nr. 2972007 privind modul
de alocare a instrumentelor structurale, a prefinangirii si a cofinantdirii alocate de la bugetul de stat,
inclusiv din Fondul national de dexvoltare, in bugerul institufiilor implicate in gestionarea
instrumentelor structurale §i utilizarea acestora pentru obiectivil convergenta, aprobata cu modificiiri
si completiiri prin Legea nr. 249/2007 ABROGAT IMPLICIT

e Ghidul solicitantului aferent Axei 1, POR 2007-2013, domeniul de interventiel.1, sub-
domeniul: Poli de crestere, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ Ordinul Ministerului Dezvoltirii, Lucriirilor publice si Locuintelor (in prezent
Ministerul Degvoltirii Regionale i Turismului)si al Inspectoratului de Stat in Constructii
nr. 486/500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de ciitre Inspectoratul
de Stat in Constructii - LS.C. pentru interventii in timp asupra constructiilor existente;

»  Ordinul comun al Ministerului Dezvoltirii, Lucririlor Publice si Locuintelor (in prezent
Ministerul Dezvoltirii Regionale si Turismului) nr.1299/09.10.2008 si al Inspectoratului de
Stat in Constructii nr.1620/10.10.2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea
acordului de citre Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.5.C. pentru interventii in timp
asupra constructiilor existente, aprobatd prin Ordinul ministrului dezvoltirii, lucrdrilor
publice si locuintelor §i al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in
Constructii nr. 486/500/2007;

o Legea nr.500/11.07.2002 privind finantele publice, cu modificrile si completirile
ulterioare;

» Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si completirile
ulterioare;

« Hotirirea Guvernului nr, 998/27.08.2008 pentru desemnarea polilor nationali de crestere in care
se realizeazi cu prioritate investifli din programele cu finantare comunitard §i nafionald;
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s Hotirdrea Guvernului nr. 1149/18.09.2008 privind modificarea §i completarea Hotdrdrii
Guvernului_nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor nationali de crestere {n care se realizeze cu
prioritate investitii din programele cu finantare comunitard si nationald;

+ Ordonanta de Urgenti a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de
achizifie publica, a contractelor de concesiune de lucrdri publice si « contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completérile ulterioare;

o Ordonanta de Urgenti a Guvernului nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

e Legea nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatd gi
actualizata,

« Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executdrii constructiilor si unele mdsuri pentru
realizarea locuingelor, republicatd si actualizatd;

o Legea nr, 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile §i completdrile
ulterivare;

+ Hotirirea Guvernului nr. 925/20.11.1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor §i a constracfiilor

« Hotirdarea Guvernului nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in construcgii, cu modificirile si completarile ulterioare.;

e Ordinul Ministerului Dezvoltiirii, Lucririlor Publice si Locuintelor nr. 651/02.08.2007
privind modificarea reglementdrii telinice "fndrumdtor pentru atestarea tehnico-profesionalé
a specialistilor cu activitate in constructii” aprobatid prin Ordinul ministrului lucrdirilor
publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003;

« Hotirarea Guvernului nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate §i sindtate
pentru santierele temporare sau mobile, cu modificirile si completérile ulterioare;

+ Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 195/12.12.2002 privind circulafia pe drumurile publice,
republicatd si modificard;

» Legislatia specifici si reglementiirile in vigoare.

12. DOCUMENTATIE PUSA LA DISPOZITIE:

Peniru elaborarea prezentei documentatii autoritatea contractanti va putea pune la dispozifia
ofertantului Studiul de circulatie realizat la nivelul Municipiului Timigoara si, deasemenea va
indruma ofertantul céstigitor in relatia cu realizatorul Studiului de circulatie din cadrul PUG (In
curs de elaborare).

Autoritatea contractantd va putea pune la dispozilia executantului proiectele care sunt in
executie sau pe care le are Tn atentie pentru perioada imediaté, in vederea coreldrii acestora cu
acest obiectiv de investitie.
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