CAIETUL DE SARCINI

pentru achizitionarea lucrarilor de construire, pentru proiectul Dezvoltare si reabilitare
artera functionala Sud- Municipiul lasi
Cod SMIS 32522

Lucrari de construire aferente proiectului individual ,,Dezvoltare si reabilitare artera
functionala Sud- Municipiul lasi” din Planul Integrat de Dezvoltare pentru polul de
Crestere lasi (P.I1.D.P.C.) pentru accesarea fondurilor derulate prin Programul Operational
Regional - Axa prioritaral de catre Municipiul lasi, jud. lasi .

DEFINITII S| ABREVIERI

Definitii

Autoritate Contractanta / Municipiul lasi

Autoritatea de Management / Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Organism Intermediar (pentru Regiunea de Dezvoltare in care este localizat proiectul) /
Agentia Pentru Dezvoltare Regionald Nord-Est cu sediul in Municipiul Piatra Neamt,
Romania

Beneficiar / Unitatea administrativ-teritoriala Municipiul lasi

Anteprenor / Executant / Constructor- persoana juridica ce a incheiat contractul de
executie de lucrari, in urma achizitiei publice.

Consultant — prestatorul serviciilor de consultanta in management care urmeaza sa ofere
Autoritatii Contractante sprijinul managerial necesar pentru implementarea Proiectului
Diriginte de santier- persoana fizicd/ organism care indeplineste conditile de studii si
experientd profesionald, fiind angajatd de catre Beneficiar pentru verificarea calitatii
materialelor si produselor puse in lucrare si/sau pentru verificarea executiei corecte a
lucrarilor de constructii si instalatii. El poate activa ca persoana fizica independenta sau in
cadrul unei societati de consultanta si este raspunzator atat fatd de angajator cat si fata de
organele abilitate ale statului, pentru executia conform cu proiectul si cu reglementarile
tehnice in vigoare.

Documentatie de finantare / proiectul pe care Autoritatea Contractanta intentioneaza sa il
depuna in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 — Programul Operational
Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 — Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — poli
urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 — Planuri integrate de dezvoltare
urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere, in vederea obtinerii de finantare nerambursabila in
conditiile stabilite in cadrul programului.

Abrevieri

ADR / Agentie pentru Dezvoltare Regionala

POR / Programul Operational Regional

SF / Studiu de fezabilitate

CS / Caiet de Sarcini

ISC / Inspectoratul de Stat in Constructii

ISU / Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

DTAC / Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire
DTAD/ Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Demolare/Desfiintare
PT / Proiect Tehnic

DTOE / Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor
DDE / Documentatie pentru Detalii de Executie

UE / Uniunea Europeana



1. Informatii generale

1.1. Localizare:
Romania, Regiunea de Nord-Est, Judetul lagi, Municipiul lasi

1.2. Beneficiar:

Unitatea administrativ-teritoriala Municipiul lasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11,
lasi, Romania este Beneficiarul proiectului si autoritatea responsabila de implementarea
proiectului: organizarea proiectului, organizarea procesului de achizitie publica si a celui de
contractare.

1.3. Situatia curenta in cadrul proiectului

Municipiul lasi a incheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Turismului, prin
Agentia pentru Dezvoltare Regionalda Nord — Est, Contractul de Finantare nr.
1850/29.06.2011 pentru acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POR pentru
implementarea Proiectului, cod SMIS 32522 intitulat ,,Dezvoltare si reabilitare artera
functionala Sud-Municipiul lasi”.

2. Descrierea proiectului
2.1. Obiective

Obiectivul general al proiectului 1l reprezinta dezvoltarea durabila a Municipiului lasi — pol
urban de crestere — prin imbunatatirea accesibilitatii in vederea valorificarii potentialului
turistic, istoric si cultural.

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta modernizarea infrastructurii rutiere si a
pasajului Nicolina care fac legatura cu unul din cele mai mari cartiere ale Municipiului lasi.
Obiectivul global al proiectului dezvoltarea durabilda a Municipiului lasi — pol urban de
crestere - in vederea diminuarii disparitatilor interregionale si cresterii atractivitatii pentru
investitii.

2.2 Descriere

Proiectul ,,Dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud-Municipiul lasi” asigura
decongestionarea traficului urban prin reabilitarea a 2 strazi si a pasajului care face
legatura cu una din zonele aglomerate ale municipiului.

Aspecte sociale:

Acest proiect contribuie la cresterea calitatii vietii atat a persoanelor rezidente cat si cele
nerezidente prin facilitarea accesului acestora la servicii de sanatate, protectie sociala,
precum si la servicii educationale performante si cu traditie.

De asemenea se contribuie la fluidizarea traficului prin una din portile de intrare ale
orasului.

Specificatii tehnice:
Imbunatatirea infrastructurii publice urbane se realizeaza prin:

a) Reabilitarea retelei stradale pe str. Nicolina si sos. Nicolina;

b) Refacerea si modernizarea tramei stradale:

- Reabilitarea spatiilor pietonale aferente strazilor reabilitate (trotuare);
- Crearea de piste de biciclisti;

- Imbunatatirea sistemului de marcaje rutier;
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- Reabilitare refugii pietonale;

- Reabilitarea retelelor aeriene;

c) Reabilitarea cale de rulare tramvai
d) Reabilitare pasaj Nicolina

Proiectul presupune:

- Minimizarea efectelor congestionarii urbane asupra mediului prin ameliorarea
aspectelor existente: reducerea emisiilor de noxe ca urmare a decongestionarii
traficului,amenajarea de spatii verzi, preluarea controlata a apelor pluviale;

- Ameliorarea confortului si sigurantei participantilor la trafic prin fluidizarea traficului
si adoptarea masurilor de siguranta prevazute de normele comunitare;

- Diminuarea costurilor operatorilor de vehicule.

2.3. Aria geografica de desfasurare a proiectului
Municipiul lasi, judetul lasi, Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Romania

3. Serviciile solicitate

Serviciile solicitate in prezentul caiet de sarcini sunt urmatoarele:
a. Executie lucrari infrastructura (modernizare si refacere sisteme rutiere si
reabilitare pasaj) in cadrul proiectului ,,Dezvoltare si reabilitare artera functionala
Sud- Municipiul lasi”
b. Executie lucrari de reabilitare si modernizare linii tramvai in cadrul proiectului
,Dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud- Municipiul lasi”

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditile de desfasurare a activitatilor de
executie specifice, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii
acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini este elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si
de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de
executie.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertelor si contine ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se
elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea financiara privind obiectul licitatiei.

Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatile tehnice care definesc
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in
exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, conditiile
pentru certificarea conformitatii.

(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la prescriptii de proiectare si de
calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, la tehnici, procedee si
metode de exploatare, reparare si intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic,
in functie de actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea serviciului.



(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia
muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate
pe parcursul indeplinirii serviciului respectiv si care sunt in vigoare.

4. Componenta proiectului

Proiectul ,,Dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud-Municipiul lasi” se compune
din:

- lucrari la partea carosabila;

- lucrari la piste biciclisti ;

- lucrari la trotuare;

- lucrari la calea de rulare tramvai,

- lucrari de siguranta circulatiei

- lucrari reabilitare pasaj.

- lucrari retele

5. Activitati specifice:
- Executia lucrarilor de constructie
Domeniile de lucrari necesare:

a. Drumuri, poduri, tunele (de interes local);
b. Cai rulare ptr. tramvai;
c. Retele

6. Scopul contractului

Scopul contractului il reprezinta executia lucrarilor de constructii la obiectivul de investitii:
»,Dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud-Municipiul lasi”.

7. NORME S| REGULAMANTE ROMANESTI

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru Antreprenor (constructorul de
specialitate). Ele nu scutesc Antreprenorul de respectarea altor STAS-uri si Normative
tehnice cu aplicabilitate la aceste lucrari daca acestea sunt in vigoare. Antreprenorul nu
va face derogari de la prezentul caiet de sarcini decat in baza acordului scris al
proiectantului si Beneficiarului.

Specificatiile tehnice generale fac referire la standardele de proiectare, standarde pentru
materiale precum si pentru lucrarile ce trebuiesc executate de catre Antreprenor.

Solutiile tehnice care se vor stabili prin proiect precum si solutiile tehnice de executie ale
lucrarilor de constructie vor fi definite in conformitate cu Regulamentele, Normele si
Standardele romanesti in vigoare, pentru fiecare categorie de lucrari.

8. CONTROLUL LUCRARILOR

8.1 Echipamentele Antreprenorului

Antreprenorul va folosi echipamente eficiente si corespunzatoare executiei lucrarilor la
nivelul de calitate asteptat si intr-un ritm care sa asigure finalizarea acestora la data
mentionata in oferta.



Antreprenorul va dispune ca toate testdrile de materiale s& fie efectuate intr-un
laborator autorizat, iar prelevarea probelor sa fie facuta de catre personalul propriu din
cadrul laboratorului de santier.
Sarcinile principale ale laboratorului de santier sunt:
a. verificarea calitatii materialelor si certificarea conditiilor tehnice impuse;
b. urmarirea conditiilor de punere in opera a materialelor;
c. semnalarea imediatd a beneficiarului si proiectantului in cazul oricaror
neconcordante.

8.2 Protejarea structurilor si utilitatilor existente

Antreprenorul isi va asuma deplina responsabilitate in ceea ce priveste protectia cladirilor,
structurilor si drumurilor existente in zona amplasamentului, fie ele publice sau private,
indiferent ca ele sunt sau nu prezentate in-desenele de ansamblu. Orice paguba provocata
sau rezultata din operatiunile executate de Antreprenor se vor repara pe cheltuielile
acestuia din urma. Antreprenorul va stabili de comun acord cu autoritatile locale pe
planurile de situatie a cladirilor, structurilor si drumurilor existente in zona amplasamentului
care nu sunt trecute initial, precum si stabilirea starii acestora, astfel incat sa se evite orice
situatie incerta/conflictuala.

8.3 Siguranta si securitate pe amplasament a fortei de munca si a publicului

in timpul executarii lucrarilor, Antreprenorul va respecta intotdeauna toate cerintele legale
privind siguranta si securitatea muncii. Acesta va acorda o atentie speciala sanatatii si
sigurantei angajatilor sai si va asigura conditii sanitare si de lucru corespunzatoare.
Antreprenorul trebuie sa furnizeze toate echipamentele si uniformele de siguranta
necesare pentru protectia si siguranta angajatilor sai. Costul respectarii cerintelor de
siguranta este considerat a fi inclus in Pretul Contractual.

8.4 Manipularea si depozitarea materialelor si utilajelor

Toate materialele si utilajele ce vor fi inglobate in lucrari se vor manipula si depozita astfel
incat sa se evite orice fel de accidentare.

indepartarea materialelor reziduale de la santier trebuie sa respecte reglementarile locale
si nationale cu privire la transport si dispunere.

9. CONTROLUL SI ASIGURAREA CALITATII

Antreprenorul este obligat sa intocmeasca, sa implementeze si sa urmareasca un sistem
de asigurare si control al calitatii care sa acopere toate aspectele Contractului, pe toata
durata Contractului si, de asemenea sa acopere toate lucrarile care trebuie executate.
Sistemul se va conforma cu un standard international de asigurare a calitatii, recunoscut,
precum si cu cerintele legislatiei romanesti.

Sistemul de asigurare al calitati propriu al Antreprenorului, va prezenta intreaga
organigrama a departamentului de asigurarea calitati precum si alocarea
responsabilitatilor, monitorizarea si liniile de actiune. Mai mult, se vor preciza procedurile
de implementare a planurilor de asigurarea calitatii, organigrama departamentului, etc.
pentru fiecare parte de lucrari specifice si pentru contracte specifice, pentru furnizori si
subcontractori.

Este o cerinta generala ca lucrarile sa fie sub-contractate numai companiilor care au un
sistem eficient de asigurare a calitatii.

Documentatia de asigurare a calitatii intocmita de Antreprenor va acoperi urmatoarele
elemente:

- Sistemul de management al calitatii (conform standardului 1ISO 9001);

- Sistemul de management al mediului (conform standardului ISO 14001);
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- Sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca (conform standardului
ISO 18001);

Pe perioada de derulare a Contractului, Antreprenorul va face dovada, atat in fata
Dirigintelui de santier cat si a Inspectoratului de Stat in Constructii ca lucrarile
executate sunt conforme cu cerintele de calitate stipulate in Contract sau cu acelea
aprobate pentru perioada de derulare a Contractului.

Ca urmare, pe baza Documentelor din Sistemul de asigurare al calitatii si pe baza Planului
Calitatii aprobate, Antreprenorul va produce si va inregistra, pe durata executiei lucrarilor,
documentele referitoare la controlul calitatii executiei precum si conformitatea acestora cu
nivelul de calitate cerut.

Antreprenorul va preda Dirigintelui de santier inregistrarile de calitate cu caracter
permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul
incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor
verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de
comunicari si dispozitii de santier, procesele verbale de probe specifice si special, etc.)
Lucrarile de remediere realizate de Antreprenor dupa finalizarea lucrarilor fac obiectul
acelorasi conditii de control ca si restul lucrarilor executate in cadrul contractului.

Sistemul de arhivare, inclusiv documentatia de asigurare a calitatii, va fi pastrata de catre
Antreprenor pentru o perioada de inca minimum 5 ani de la terminarea lucrarilor.

10. SIGURANTA S| PROTECTIA MUNCII

10.1 Siguranta si protectia muncii

Acestui proiect ii sunt aplicabile toate regulamentele, instructiunile si oricare alte prescriptii
legale din domeniul protectiei muncii care fac referire la lucrarile specifice ce se vor
executa prin contract. Prevederile acestei sectiuni vin in completarea cerintelor cuprinse in
Conditiile de Contract.

10.2 Manipularea controlata a deseurilor.

Inainte de inceperea oricarui tip de lucrari, operatorii de echipament si utilaje vor fi instruiti
si vor fi supravegheati corespunzator pe durata executiei acestor operatiuni.

Toate echipamentele si utilajele vor fi cele corespunzatoare tipului de operatiune ce
urmeaza a fi executata, si toate aceste echipamente si utilaje vor fi verificate corespunzator
inante ca ele sa fie lansate in executie

10.3 Protectia mediului

Antreprenorul va executa toate lucrarile si va lua orice masura pentru protectia mediului si
reducerea impactului asupra mediului in conformitate cu legile in vigoare in Romania.
Acesta va obtine toate informatiile necesare actualizate privind Agentia pentru Protectia
Mediului in Roméania, va obtine toate autorizatile necesare si va derula studii
complementare oricand este necesar.

11. DIVERSE

11.1. Masuri de protectia contra incendiilor

Antreprenorul va desfasura intreaga activitate conform normelor in vigoare de prevenire a
incendiilor. Acesta va furniza si mentine pe santier echipamente corespunzatoare de
stingere a incendiilor. Antreprenorul va respecta toate reglementérile curente aplicabile
de prevenire a incendiilor.



Materialele inflamabile vor fi depozitate in conformitate cu reglementarile de prevenire a
incendiilor si departe de persoane terte.

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierderi ca rezultat al unui incendiu inceput in
timpul executarii Lucrarilor sau de oricare dintre angajatii sai.

11.2. Investigarea si indepartarea munitiilor

Daca in timpul executiei Antreprenorul identifica orice material suspectat a fi de natura
pirotehnica, conform prevederilor Legii 481/2006 - privind protectia civila, Antreprenorul
va anunta autoritatile competente.

11.3. Descoperiri arheologice

Daca Antreprenorul sau alta persoanad identificda orice material suspectat a fi de
semnificatie arheologica in timpul constructiei, lucrarile ce ar putea avea impact asupra
materialului vor fi intrerupte imediat, iar Dirigintele de santier precum si autoritatile
competente fi notificate imediat.

Antreprenorul va fi responsabil pentru protectia impotriva unei eventuale sustrageri sau
tulburari, a materialului suspectat a fi de semnificatie arheologica panéa atunci cand este
luata decizia unei cercetari ulterioare de catre autoritatea competenta

12. DOCUMENTATIA TEHNICA

Proiectul tehnic va fi pus la dispozitia ofertantilor de catre Beneficiar in format electronic
needitabil, iar forma editata poate fi consultatd la sediul Primariei Municipiului lasi —
Directia Dezvoltare si Proiecte Europene.

Proiectul tehnic inclusiv caietele de sarcini , detaliile de executie, listele de cantitati — piese
scrise si desenate, este realizat de SC RJR INTERNATIONAL SRL lasi.

13. CONCLUZII

In concluzie, pentru executarea lucrarilor Antreprenorul are urmatoarele obligatii:

a) va executa obligatoriu lucrarile conform documentatiilor de executie, a caietului de
sarcini si a dispozitiilor de santier;

b) nu va solicita Proiectantului efectuarea de modificari ale documentatiei tehnice decat cu
acordul scris al Dirigintelui de santier si viza Beneficiarului;

c) va organiza desfasurarea normald a lucrarilor in scopul respectarii termenelor de
executie;

d) se va ocupa de achizitionarea utilajelor, echipamentelor si dotarilor specifice fiecarui
obiectiv , tinand cont strict de cerintele proiectului si prescriptilor tehnice impuse prin
caietul de sarcini elaborat de proiectant;

e) va colabora cu Dirigintele de santier in cautarea de solutii care duc la realizarea
proiectului in graficul de executie;

f) va opri lucrarile la cererea scrisa a Dirigintelui de santier sau Beneficiarului si va lua
masurile de remediere solicitate; dupa luarea acestor masuri, va putea relua lucrarile cu
acordul scris al Beneficiarului;

g) va dota cu echipament personalul aferent laboratorului de santier care va preleva
probele, va efectua verificarile in conditiile prezentului caiet de sarcini;

h) va asigura efectuarea in alte unitati a probelor ce depasesc posibilitatile si acreditarea
laboratorului de santier;

i) va transmite lista tuturor rezultatelor obtinute, la Dirigintele de santier

j) va organiza serviciul propriu de control al calitatii lucrarilor, care va urmari executia in
conformitate cu normele in vigoare, proiectul si caietul de sarcini;
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k) va convoca toti factorii implicati in realizarea investitiei in vederea receptionarii lucrarilor
ajunse n fazele de executie determinante, inainte cu 5 zile.

l) pentru respectarea prevederilor caietului de sarcini si a tuturor prevederilor din
normativele si standardele in vigoare, Constructorul isi va asigura un control intern
permanent prin personalul de conducere din antrepriza, brigazi, laboratorul de santier si
corpul de control tehnic;

m) va duce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie ale lucrarilor de constructii;

n) va remedia pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

o) va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

14. LUCRARILE PROPRIU-ZISE

Avand in vedere dezvoltarea din ultimii ani a orasului, cat si cresterea gradului de
motorizare a locuitorilor acestuia, se impune luarea unor masuri de modernizare a
infrastructurii rutiere care sa includa realizarea unor sisteme rutiere moderne si fiabile.

Proiectul ,,Dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud-Municipiul lasi” se
desfasoara, ca amplasament in cartierul Nicolina al municipiului lasi si cuprinde
urmatoarele:

Obiect 1: Reabilitare str. Nicolina — Municipiul lasi

- Obiectivul este reabilitarea strazii ceea ce presupune imbunatatirea elementelor
geometrice ale traseului atat in plan cat si in profilul longitudinal, asigurarea
planeitatii corespunzatoare pentru dirijarea si evacuarea apelor pluviale precum si
reabilitarea spatiilor pietonale (trotuare),crearea de piste de bicicligti,imbunatatirea
sistemului de marcaje rutier,reabilitare refugii pietonale, reabilitarea retelelor
aeriene.

Obiect 2 - Reabilitare sos. Nicolina — Municipiul lasi

- Obiectivul este similar cu cel pentru str. Nicolina
Obiect 3 : Reabilitare pasaj Nicolina — Municipiul lasi

- Obiectivul consta in reabilitarea infrastructurii si suprastructurii ( inlocuire
fisii,consolidare pile,realizare placa suprabetonare,inlocuire imbracaminte parte
carosabila,a hidroizolatiei,reparare trotuare,inlocuire dispozitive de acoperire rosturi de
dilatatie,reparare aparate de reazem si bancheta cuzineti, inlocuire cale tramvai,reparare
parapeti ,reparare sistem iluminat, imbunatatirea sistemului de marcaje rutier)

Obiect 3 : Reabilitare bretele pasaj Nicolina — Municipiul lasi

Obiectivul este similar cu cel pentru strazi

Terenul pe care se executa lucrarile este in totalitate domeniu public, fiind administrat de
catre Primaria Municipiului lasi, prin compartimentul de profil.

Zona este dotata cu retele de apa potabild, energiei electrica, gaz metan, si canalizare.

Elementele de detaliu vor fi preluate din proiectul nr. 1/2010 —,Dezvoltare si reabilitare
artera functionala Sud- Municipiul lasi” - elaborat SC RJR INTERNATIONAL SRL lasi.

Din punct de vedere structural, obiectivul este constituit din doua sisteme constructive:
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e pasaj rutier, inclusiv rampe;
e strazi.
Ca urmare solutiile tehnice vor fi descrise pe baza prevederilor constructive specifice.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE:
A se studia documentatia PTh si DDE.

Avand in vedere volumul mare de informatii privind documentatia existenta la strazile ce
fac obiectul licitatiei parte integranta in obiectul licitatiei pentru proiectul ,,Dezvoltare si
reabilitare artera functionala Sud-Municipiul lasi” documentatia de executie (P.Th —
partea scrisa si desenatd) poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului lasi .

15. DATA DE INCEPERE S| PERIOADA DE EXECUTIE

18.1 Data de incepere

Data de incepere a contractului de executie va fi data semnarii contractului de catre ultima
dintre parti.

Antreprenorul trebuie sa obtina, sa pastreze si sa furnizeze Beneficiarului dovada
asigurarii profesionale, care acopera obligatiile sale din cadrul contractului, in termen de 5
zile de la semnarea contractului. In situatia neprezentarii dovezii in interiorul termenului
mentionat, Beneficiarul va putea decide rezilierea contractului.

18.2 Perioada de executie
Perioada de executie: 30 luni calendaristice de la semnarea si inregistrarea contractului de

lucrari.

Se va prezenta Graficul de executie, astfel incat sa fie evidentiate toate etapele de
realizare a contractului in ansamblu, in ordinea fireasca de executie, tinand seama
de precizarile din Cerintele Autoritatii Contractante, privind termenul final de
realizare a lucrarilor.

Graficul de executie al lucrarilor trebuie sa respecte graficul de executie din documentatia
de atribuire. In cazul in care termenele din graficul de executie al ofertantului sunt mai mici
decat termenele din graficul de executie din documentatia de atribuire, va prevala termenul
din graficul de executie din documentatia de atribuire.

In cazul in care termenele din graficul de executie al ofertantului sunt mai mari decat
termenele din graficul de executie din documentatia de atribuire, oferta este declarata
neconforma.

Alocarea resurselor va tine seama de graficul de executie din documentatia de atribuire si
de cantitatile din listele de cantitati din documentatia de atribuire. Ofertantul poate
consolida propunerea tehnica cu informatii suplimentare care sa permita evaluarea ofertei
in raport cu specificatiile tehnice minime din Cerintele angajatorului.

Necorelarea graficului de executie cu planul de lucru, procedurile de executie si/sau
alocarea resurselor va duce la descalificarea ofertantului.

19. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

Prezentare informatii privind cifra de afaceri globala cumulata pe ultimii 2 ani.
Se solicita o cifra de afaceri globala medie de minim 130.493.083,56
20. CAPACITATEA TEHNICA S| PROFESIONALA

a) Experienta similara

Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici va demonstra in mod
obligatoriu c&, in ultimii 5 ani (2006,2007,2008,2009 si 2010), a finalizat contracte similare
de lucrari pasaje/poduri, drumuri,linii tramvai, retele cu valori totale de lucrari de

65.246.541,78lei.
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in cazul in care ofertantul a avut calitatea de asociat acest lucru este acceptabil cu
conditia ca valoarea lucrarilor executate de acesta sa indeplineasca pragul stabilit anterior.

Cerinta poate fi indeplinita si prin cumularea mai multor contracte care sa acopere lucrarile
de mai sus, de la unul sau mai multi membrii ai asocierii.

Sa se demonstreze posibilitatea fluxului de numerar pe 6 luni: 10.000.000.

Se vor prezenta :
e Scrisoare de bonitate bancara (referinta din partea bancii cu care compania
lucreaza, despre situatia financiara a companiei)
e Acces la credite :
1. Declaratie bancara privind posibilitatea accesarii de catre ofertant(liderul
asocierii) a unui credit pentru acoperirea fluxului de numerar pe 6 luni :
10.000.000 lei ;sau
2. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la posibilitatea asigurarii finantarii
lucrarilor cu resurse financiare proprii timp de 6 luni :10.000.000

Pentru lucrarile prezentate ca experienta similara, se Vor prezenta in mod obligatoriu
urmatoarele documente:
- contractele de lucrari, inclusiv actele aditionale la acestea, in copie lizibila certificata
conform cu originalul:
- procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor in copie lizibila certificata
conform cu originalul , din care sa reiasa valoarea lucrarilor executate, termenul de
executie, principalele tipuri de lucrari executate, observatiile comisiei de receptie;
- recomandari din partea beneficiarilor, in original sau in copie lizibila certificata
conform cu originalul , care trebuie sa cuprinda: modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale, daca pe parcursul executiei lucrarilor au fost inregistrate neconformitati
care au dus la refaceri partiale sau totale de lucrari. Sunt admise doar recomandarile
care au calificativul cel putin ,BINE".

Se solicita procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor de la Beneficiarul investitiei.
Recomandarea trebuie sa precizeze cel putin urméatoarele aspecte:
- modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului;
- daca pe parcursul executiei lucréarilor au fost inregistrate: neconformitati care au
condus la refaceri partiale sau totale de lucrari, cazuri de accidente produse din vina
exclusiva a contractantului, receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii
parametrilor de calitate.

b) Certificate doveditoare:
Operatorul economic sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu:

- Certificatul 1SO 9001,

- Certificatul 1ISO 14001;

- Certificatul OHSAS 18001.
iar certificatele trebuie sa fie in perioada de valabilitate.
Se vor prezenta:
- certificatul de asigurarea calitati conform SR EN 1SO 9001/2001 sau ISO 9001/2008
(confirmat cu ultimul raport de audit) eliberat de un organism de certificare a sistemului
calitatii acreditat in tara sau in strainatate. In cazul in care operatorul economic nu detine
un asemenea certificat va prezenta orice alt certificat echivalent care sa confirme
asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
- certificatul sistemului de management al mediului, respectiv CERTIFICAT 1SO 14001
_ certificatul 1SO 18001/2004 - certificarea sistemului de management al sanatatii si
securitatii al organizatiei.
Ofertantul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca certificatele 1SO 9001, ISO
14001 si OHSAS 18001 si-si pastreze valabilitatea pe toatd perioada de derulare a
contractului.



- manualul calitatii si planul calitatii pentru acesta lucrare.

c) personalul de specialitate
Conditii minime: Efectivele medii anuale ale ofertantului / asocierii sa fie de minim 150
salariati:

- 1 director de proiect minim 3 ani experienta, in domeniu;

- 1 sef santier, inginer absolvent al facultatii Cai Ferate, Drumuri si Poduri,
vechime minim 3 ani (se va prezenta copie a diplomei de absolvire, cartii de
munca sau contractului de munca);

- 1 responsabil tehnic cu executia (RTE) autorizat pentru constructii drumuri,
vechime minim 3 ani, angajat al ofertantului - (se vor prezenta copii ale
atestatelor, legitimatiilor valabile la data deschiderii ofertelor, cartilor de munca
sau contractelor de munca);

- 2 Ingineri specializati in cai ferate, drumuri si poduri, angajati ai ofertantului (se
vor prezenta copii ale diplomelor valabile la data licitatiei, cartilor de munca sau
contractelor de munca);

- 1 responsabil CQ , angajat al ofertantului (se vor prezenta copii ale diplomelor
deciziei de numire, cartii de munca sau contractelor de munca);

- 1 responsabil AQ, angajat al ofertantului (se vor prezenta copii ale diplomelor
deciziei de numire, cartii de munca sau contractelor de munca);

- 1 responsabil mediu

- 1 responsabil Protectia Muncii atestat conform legislatiei in vigoare;

Se solicita cel putin o recomandare in original de la unul din Beneficiarii investitiilor
similare.

d) resurse tehnice — echipamente si utilaje
Lista de dotari minime obligatorii pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de
executie reabilitare pasaj sireabilitare si modernizare strazi se compune din:
- buldozer
- excavator
- cilindru compactor cu raport de inspectie
- automacarale sarcina utila min 15t
- autospecializata pentru transport materiale
- freza rutiera cu dispozitive automate de control;
- masina pentru marcaje rutiere;
- autocisterna de 5-8 t cu dispozitive de stropire;
- autocisterna speciala pentru amorsaje bituminoase cu dispozitiv de stropire
- compactor pe pneuri static autopropulsat de 10 tone - 2 bucati;
- repartizor finisor de mixturi asfaltice - 2 bucati;
- autobasculante — min 10 buc
- dotari de micad mecanizare specifice lucrarilor din prezentul contract(aparat
sudura, compresor aer, pickamer, motoferastrau si altele)
- laborator autorizat de gradul li
Lista de dotari minime obligatorii pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de
executie linii de tramvai se compune din:
-Trailer tip platforma sau peridoc cu lungimea de min.18m+cap tractor,;
-Automacara min 16 ff;
-Masina de curbat sina cu min.6 role;
-Masina specializata de taiat sina — 2 bucati;
-Masina specializata de gaurit sina- 2 bucati;
-Masina de topit si injectat mastic bituminous;
-Motocompresor;
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-Generator de sudura (min.300A);

-Nivela optica;

-Statie totala GPS;

-Dispozitive specializate pentru masurarea ecartamentului de 1000 mm pentru sina cu
canal.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca poate dispune, pe intreaga perioada de derulare a
contractului, de toate utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice precizate mai sus. In
functie de forma de detinere, se solicita prezentarea de catre ofertant a urmatoarelor
documente, in copie conform cu originalul:

contracte de vanzare-cumparare sau facturi fiscale;

contracte de leasing;

contracte de inchiriere, valabile pe toata perioada de derulare a contractului;
contracte de prestari servicii, valabile pe toata perioada de derulare a contractului;

Se solicita cel putin o recomandare in original, cu privire la echipamente si utilaje, de la
unul din Beneficiarii investitiilor similare.

21. PLATA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE
Plata lucrarilor de construire se va face in baza prevederilor contractuale.

22. MODALITATEA Sl CRITERIUL DE ATRIBUIRE

22.1. Modalitatea de atribuire
Procedura de atribuire a contractului este licitatia deschisa.

22.2. Criteriul de atribuire

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publicd este: Pretul cel mai
scazut.

In cazul in care ofertele care au durata de executie care depaseste durata de
executie propusa de Autoritatea Contractanta, respectiv 30 luni, se vor considera
neconforme, iar oferta va fi respinsa.

23. Valoarea estimata a contractului

Valoare totala estimata contract : 80.905.711,81 lei
Valoare estimata contract fara T.V.A.: 65.246.541,78 lei
Valoare T.V.A.: 15.659.170,03 lei

Sorin CIURUSNIUC
Inspector Directia Dezvoltare si Proi¢cte Europene

=

Director Executiv Directia Dezvoltare si Proiecte Europene
Dr. Ec. Cosmin COMAN
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